

Linscheid Ingenieure GmbH - Kaller Straße 20 - 53937 Schleiden

An die
Ortsgemeinde Hallschlag
Rathausplatz 1
54584 Jünkerath

Honorarangebot

Datum: 27.11.2018

Ausbau der Anliegerstraße "Sonnenstraße" in Hallschlag Ingenieurleistungen Straßenausbau

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne bieten wir Ihnen die ingenieurmäßige Bearbeitung der v. g. Straßenbaumaßnahme an. Die anrechenbaren Kosten für das Honorarangebot wurden der Grobkostenschätzung zur Vorplanung, die in der Ortsgemeinderatssitzung am 20.09.2018 vorgestellt wurde, entnommen.

Das Angebot basiert auf der HOAI 2013. Weitere Einzelheiten zur Honorarberechnung finden Sie im Anhang. Die Entwurfsvermessung und Erstellung des Grundplans haben wir mit angeboten.

Entsprechend der üblichen Vorgehensweise ist das Honorarangebot zweigeteilt aufgestellt.

Angebotssumme LPH 1 - 4 gemäß Anlage 2, netto	9.356,05 €
zuzüglich 19 % MWST	1.777,65 €
Angebotssumme LPH 1 - 4 brutto	11.133,70 €

Angebotssumme ab LPH 5 gemäß Anlage 2, netto	12.994,18 €
zuzüglich 19 % MWST	2.468,89 €
Angebotssumme brutto	15.463,07 €

Wir hoffen, mit unserem Angebot Ihren Vorstellungen zu entsprechen. Für weitere Erläuterungen bzw. Abstimmung der Leistungen stehen wir gerne zur Verfügung.

Über Ihren Auftrag würden wir uns freuen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Anlage 1, Honorarangaben Straßenbau

Ausbau der Anliegerstraße "Sonnenstraße" in Hallschlag

Anrechenbare Kosten gemäß Grobkostenschätzung wie folgt:

Gesamtsumme netto 189.129,60 €

Honorarzonen gemäß § 47 Abs. 2 der HOAI

Honorar-Grundlagen Zone II Mindestsatz

Honorar bei 100 % der Leistungsphase gemäß § 48 der HOAI

20.668,02 €

I. Leistungsbild gemäß § 47

Vereinbarung	% der Einzelleistungen
1. Grundlagenermittlung	0
2. Vorplanung	17
3. Entwurfsplanung	22
4. Genehmigungsplanung	0
5. Ausführungsplanung	10
6. Vorbereitung der Vergabe	10
7. Mitwirkung bei der Vergabe	4
8. Bauoberleitung	12
9. Objektbetreuung	1
Summe der Leistungen	76

II. Örtliche Bauüberwachung 2,50%

III. Entwurfsvermessung mit DGM und Grundplan 850,00 €

IV. Nebenkostenpauschale 5,0%

Anlage 2, Honorarberechnung Straßenbau

Ausbau der Anliegerstraße "Sonnenstraße" in Hallschlag

I. Leistungen nach § 47

1. Grundlagenermittlung	0 %	20.668,02 €	100%	=	0,00 €
2. Vorplanung	17 %	20.668,02 €	100%	=	3.513,56 €
3. Entwurfsplanung	22 %	20.668,02 €	100%	=	4.546,96 €
4. Genehmigungsplanung	0 %	20.668,02 €	100%	=	0,00 €
<hr/>					
Zwischensumme Teil 1					8.060,53 €

III. Entwurfsvermessung und Grundplan

zuzüglich	psch	850,00 €	100%	=	850,00 €
<hr/>					
Zwischensumme					8.910,53 €

zuzüglich Nebenkosten	5,0% von	8.910,53 €			445,53 €
<hr/>					

Angebotssumme netto Teil 1 **9.356,05 €**

I. Leistungen nach § 47

5. Ausführungsplanung	10 %	20.668,02 €	100%	=	2.066,80 €
6. Vorbereitung der Vergabe	10 %	20.668,02 €	100%	=	2.066,80 €
7. Mitwirkung bei der Vergabe	4 %	20.668,02 €	100%	=	826,72 €
8. Bauoberleitung	12 %	20.668,02 €	100%	=	2.480,16 €
9. Objektbetreuung	1 %	20.668,02 €	100%	=	206,68 €
<hr/>					
Zwischensumme					7.647,17 €

II. Örtliche Bauüberwachung

zuzüglich	2,50% von	189.129,60 €	100%	=	4.728,24 €
<hr/>					
Zwischensumme Teil 2					12.375,41 €

zuzüglich Nebenkosten	5,0% von	12.375,41 €			618,77 €
<hr/>					

Angebotssumme netto Teil 2 **12.994,18 €**
