

Westenergie AG · Waldstr. 76 · 54568 Gerolstein
Verbandsgemeinde Gerolstein
Postfach 1120
54561 Gerolstein

Angebot 1123048158

Datum: 02.02.2023
Gültig bis: 02.08.2023
Kundennummer: 4002928
Ansprechpartner: Wolfgang Koch
Telefon: +49-6591-401-1832
Telefax: +49-6591-401-1860
E-Mail: wolfgang.koch@westnetz.de

Herrn Ortsbürgermeister
Dirk Weicker
Trierer Straße 18
54611 Hallschlag

zur Kenntnis u. weiteren Veranlassung
10102123 lile.

Erweiterung und Änderung der Straßenbeleuchtung
Variante 1



Adresse: Hallschlag, Auf m Beuel

Sehr geehrte Damen und Herren,

für das oben genannte Bauvorhaben bieten wir Ihnen im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages folgende Leistungen an.

Erweiterung der Straßenbeleuchtung um 2 Leuchtstellen, Umsetzung von 2 Leuchtstellen und Umstellung von 3 Leuchtstellen auf Kabelanschluss

- Die Leuchtstellen der Erweiterung bestehen aus:

Leuchenträger (Stahl, verzinkt, konisch), Nennhöhe 8,0 m,
mit Aufsatzleuchte Vulkan 3630 LED 28 W,
sowie Kabelanschluss und Leistungsreduzierung



- Umsetzung der Leuchtstellen Nr. 1 und 4 mit Erneuerung der Lichtmasten

- Umstellung der Leuchtstellen Nr. 2, 3 und 5 von Freileitungsanschluss auf Kabelanschluss

-Kabelverlegungsarbeiten im Zuge des geplanten Straßenausbaus

Für Fragen zur technischen Ausführung wenden Sie sich bitte an den im Infoblock oben rechts ausgewiesenen Namen. Alle Fragen zu den genannten Preisen beantwortet Ihnen der für Ihre Kommune zuständige Kommunalbetreuer Thomas Hau.

Bitte geben Sie bei Rückfragen zusätzlich folgende Referenznummer 1113040449 mit an.

Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis/ pro ME	Netto- wert	Steuer- satz %
-------------	----------	------------------------	----------------	-------------------

Position 1

Straßenbeleuchtung Leuchtst. Erweiterung

Nach Fertigstellung der Arbeiten werden wir Ihnen zu dieser Position 1 die Arbeiten mit den **Pauschal**-Preisen und den jeweilig angefallenen Mengen zum Stichtag der Angebotslegung in Rechnung stellen.

Vulkan V3630/OX/1 22-29W 2200-2900lm	2	ST	274,26 / 1	548,52	19
Limast >6b10m in Rohr liefern u erricht	2	ST	627,70 / 1	1.255,40	19
Montage Leuchte oder Ausleger	2	ST	140,30 / 1	280,60	19
Sicherungskasten liefern und montieren	2	ST	80,12 / 1	160,24	19
Summe Sonstiges				2.244,76	
Summe Position 1				2.244,76	19

Position 2

Straßenbeleuchtung Kabelnetz

Nach Fertigstellung der Arbeiten werden wir Ihnen zu dieser Position 2 die Arbeiten mit den **Pauschal**-Preisen und den jeweilig angefallenen Mengen zum Stichtag der Angebotslegung in Rechnung stellen.

Beleuchtungskabel liefern	320,000	M	10,31 / 1	3.299,20	19
Schutzrohr liefern	20,000	M	3,08 / 1	61,60	19
Einschleifung SB-Netzanschluss	2	ST	142,56 / 1	285,12	19
Summe Sonstiges				3.645,92	
Summe Position 2				3.645,92	19

Position 3

Straßenbeleuchtung Leuchtst. Umsetzung

Nach Fertigstellung der Arbeiten werden wir Ihnen zu dieser Position 3 die Arbeiten mit den **Pauschal**-Preisen zum Stichtag der Angebotslegung und den jeweilig angefallenen Mengen in Rechnung stellen.

Limast >6b10m in Rohr liefern u erricht	2	ST	627,70 / 1	1.255,40	19
Montage Leuchte oder Ausleger	2	ST	140,30 / 1	280,60	19
Einschleifung SB-Netzanschluss	5	ST	142,56 / 1	712,80	19
Sicherungskasten liefern und montieren	5	ST	80,12 / 1	400,60	19
Demontage Leuchtstelle	2	ST	283,96 / 1	567,92	19
Demontage Netzanschluss Freileitung	5	ST	153,56 / 1	767,80	19
Summe Sonstiges				3.985,12	
Summe Position 3				3.985,12	19

Zwischensumme (Netto)		9.875,80	
Umsatzsteuerbetrag von Nettowert	9.875,80 EUR	1.876,40	19
Endbetrag (Brutto) in EUR		11.752,20	

An dieses Angebot halten wir uns bis zum 02.08.2023 gebunden. Es gelten die jeweils aktuell gültigen Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen der Westenergie AG zum oben genannten Angebotsdatum.

Sollten Sie uns den Auftrag für die Durchführung der Arbeiten nach dem 02.08.2023 erteilen oder können die Arbeiten für die Errichtung der Beleuchtungsanlage aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, erst nach dem 02.08.2023 durchgeführt werden, behalten wir uns vor, Ihnen ein neues Angebot zu unterbreiten.

Der Umsatzsteuersatz richtet sich nach der im Liefer- und Leistungszeitpunkt gesetzlich festgelegten Höhe.

Über die Kosten der fertig gestellten Maßnahme erhalten Sie eine Rechnung. Die Zahlungsmodalitäten entsprechen den Vereinbarungen des Straßenbeleuchtungsvertrages.

Grundlagen der Planung und Ausführung

Die Planung der angebotenen Beleuchtungsanlage erfolgte auf der Grundlage der DIN 13201 (Straßenbeleuchtung). Aus Ihren Angaben zu den Randbedingungen ergibt sich eine Beleuchtungsklasse P 2.

Sollten die vorgenannten Parameter nicht mit der zu erwartenden Verkehrssituation übereinstimmen, so bitten wir um umgehende schriftliche Mitteilung.

Die genauen Leuchtenstandorte entnehmen Sie der als Anlage beigefügten Zeichnung.

Die Leuchten werden in folgendem Farbton geliefert:

- [] Standardfarbe laut Katalog
- [x] Farbton DB 703 Eisenglimmergrau

Aus technischen Gründen werden die Stahlrohrmaste in feuerverzinkter Ausführung aufgestellt. Diese werden nach Fertigstellung der Anlage lackiert. Die Kosten hierfür sind in der Kostenermittlung enthalten.

Sollten Sie Änderungswünsche haben, bitten wir um eine Rückmeldung.

Eigenleistungen des Auftraggebers

Bei der Kostenermittlung wurde berücksichtigt, dass folgende Arbeiten komplett im Auftrag und auf Kosten

Seite 4 von 5

des Auftraggebers erbracht werden:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Erdarbeiten für den Kabelgraben
- Liefern und Einbringen von Sand
- Legen von Kabel
- Herstellen der Leuchtenfundamente
- Legen von Kabelschutzrohr und Trassenwarnband
- keine Eigenleistungen

Wir bitten Sie, diese Arbeiten nur in Abstimmung mit unserer Netzplanung auszuführen. Die Gewährleistung und die Haftung für die bauseits ausgeführten Arbeiten übernimmt die Ortsgemeinde.

Abschließend weisen wir darauf hin, dass die für die Abrechnung und sonstige Ausführung dieses Angebotes benötigten Daten von uns zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert werden.

Bitte senden Sie die rechtsverbindliche unterzeichnete Zweitschrift zum Zeichen der Annahme unseres Angebotes an uns zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Westenergie AG



ppa.Christian Hemmersbach



i.V. Marcel Richter

Seite 5 von 5


Anlage(n):

-Auftragserteilung

-Projektplan

Angebot akzeptiert:

Hallschlag 07.03.2023



Ort/Datum

Siegel und rechtsverbindliche Unterschrift

Auf Gringspesch



Sonne 150W / 276769

Bergstrasse

Scheider Straße

Auf'm Beutel

Versetzung

K83

12

10

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

