


Krämer Bau GmbH

Tiefbau · Baustoffe · Transporte

Pflasterarbeiten, Erd-, Kanal- und Straßenbau
Verlegung von Kabel-, Wasser- und Gasleitungen



Krämer Bau GmbH · Mayener Straße 22 · 53539 Kelberg

Ortsgemeinde Kerschenbach
Ormonter Straße 13
54589 Kerschenbach

Krämer Bau GmbH
Mayener Straße 22
53539 Kelberg
Tel. (02692) 93194-0
Fax. (02692) 93194-19

info@kraemer-bau.com
www.kraemer-bau.com

Angebot

Projekt-Nr.: A2016-084	Angebot-Nr.: A2016-084.6	Kd-Nr.:	Datum: 13.06.2017	Seite: 1
------------------------	--------------------------	---------	-------------------	----------

Bauvorhaben: Ormont-Stadtkyll
Wegebauarbeiten OG Kerschenbach

Pos-Nr.	Menge ME	EP / EUR	GP / EUR
LV-Hierarchie 1 01. Wegebau OG Kerschenbach			
LV-Hierarchie 2 01.(Wegebau			
Bereich 01.01.01. Wegebau			
01.01.01.40	500,000 m ³ Vorhandenes Schottermaterial der bestehenden Winkraftanlagen laden im Baustellenbereich bis 2 Kilometer verfahren und auf vorhandenen Wirtschaftsweg in Abstimmung mit der OG auf einer Länge von ca. 1500 m in einer Breite bis ca.3,50 m und einer Stärke bis 0,10 m einbauen. Abrechnung: nach örtlichem Aufmaß in [m3] bzw. nach Tour.	11,00	5.500,00
Summe Bereich 01.01.01.			5.500,00
Zusammenstellung LV-Hierarchie 2 01.01.			
Summe Bereich 01.01.01. Wegebau			5.500,00
Summe LV-Hierarchie 2 01.01.			5.500,00
LV-Hierarchie 2 01.(Regiearbeiten			
Bereich 01.02.1. Stundenlohnarbeiten			
01.02.1.01	15,000 h	92,70	1.390,50
Übertrag:			1.390,50

Krämer Bau GmbH
Tiefbau · Baustoffe · Transporte

Bauvorhaben: Ormont-Stadtkyll Wegebauarbeiten OG Kerschenbach

Projekt-Nr.: A2016-084	Angebot-Nr.: A2016-084.6	Datum: 13.06.2017	Seite: 2
------------------------	--------------------------	-------------------	----------

Pos-Nr.	Menge ME	EP / EUR	GP / EUR
		Übertrag:	1.390,50
01.02.1.02 Eventual. o. GP	1,000 h Planierraupe	126,70	E.P.
01.02.1.03	5,000 h Walzenzug	78,90	394,50
01.02.1.04	5,000 h Bagger	92,30	461,50
01.02.1.05	5,000 h Muldenkipper	105,40	527,00
01.02.1.06 Eventual. o. GP	1,000 h Radlader-Stunden	62,50	E.P.
Summe Bereich 01.02.1.			2.773,50
Zusammenstellung LV-Hierarchie 2 01.02.			
Summe Bereich 01.02.1. Stundenlohnarbeiten			2.773,50
Summe LV-Hierarchie 2 01.02.			2.773,50
Zusammenstellung LV-Hierarchie 1 01.			
Summe LV-Hierarchie 2 01.01. Wegebau			5.500,00
Summe LV-Hierarchie 2 01.02. Regiearbeiten			2.773,50
Summe LV-Hierarchie 1 01.			8.273,50
Gesamtzusammenstellung			
Summe LV-Hierarchie 1 01. Wegebau OG Kerschenbach			8.273,50
Summe (netto)			8.273,50
19 % Mehrwertsteuer		19,00 %	1.571,97
Gesamtsumme:			9.845,47